

REVISADO	JEFE DE UNIDAD DE LA A/C	APROBADO/DIRECTOR DE OBRA
DAVID ALONSO SOTO	JOSE JACINTO RUIZ GARCIA	
JEFE DE OBRA		
JOSE ANTONIO HERNANDEZ		
SUBSTITUTO A		
REVISADO		
JEFE DE OBRA		
JOSE ANTONIO HERNANDEZ		
REVISADO		
JEFE DE OBRA		
JOSE ANTONIO HERNANDEZ		
REVISADO		
JEFE DE OBRA		
JOSE ANTONIO HERNANDEZ		



— CAMINO SIN SERVICIO POR DEMOLICIÓN
— CAMINO ALTERNATIVO



TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA-AGUILAR DE CAMPOO TRAMO: PALENCIA NORTE - AMUSCO



ESCALA: ORIGINAL
 INDICADAS: Numerica, Gráfica

FECHA: MAYO 2026

TÍTULO DEL PLANO: CAMINO ALTERNATIVO PASO SUPERIOR 118+960 (A-67)

N° DE PLANO: 1004 01 DE 01



TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA-AGUILAR DE CAMPOO
TRAMO PALENCIA NORTE-AMUSCO

AUTOR: **SACYR**
INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURAS

ESCALA: ORIGINAL
INDICADAS: Gráfica

FECHA: MAYO 2025

TÍTULO DEL PLANO: CAMINO ALTERNATIVO PASO SUPERIOR 25.3 (A-67)

Nº DE PLANO: HOJA 01 DE 01